

PROFORMA No. 10008**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS**

ING. JUAN CARLOS ASIPUELA HARO
 INSTALACIONES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES
 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS FOTOVOLTAICOS
 DIR.: Pintag, Vía Tolontag SN y La Principal
 TELF.: 0999221485 E-mail: juank_epn@hotmail.com
 QUITO-ECUADOR

Datos del cliente:

Nombre: Comité Pro Mejoras de la Lotización La Carolina
 RUC: 1793205622001
 Dirección: Barrio Chachil s/n #56 y chachil
 Email: info@lacarolina.org

Fecha de emisión: 09/04/2023
 Validez de la Oferta: 30 días

Cant.	Descripción	Precio U	Precio T
1	DISEÑO DEL PROYECTO ELÉCTRICO DENOMINADO "LOTIZACIÓN LA CAROLINA"(Incluye el levantamineto, dimencionamineto, diseño, ingreso de documentación y aprobación del proyecto en la Empresa Eléctrica Quito previo a la ejecución).	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
1	ETAPA 1. CONSTRUCCION Y ENERGIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO "LOTIZACIÓN LA CAROLINA" (Incluye la construcción integra del proyecto eléctrico conforme la aprobación y la energización de los transformadores). Se considera: -La instalación de 77 postes de hormigón armado con sus estructuras -Instalación y puesta en marcha de 9 transformadores de 15kVA y 1 transformador de 25 kVA -El tendido de 9.500 metros de conductor. -Desmontaje de 10 postes y 3 transformadores existentes. -Reubicacion de 3 transformadores existentes.	\$ 94.732,67	\$ 94.732,67
1	ETAPA 2. CONSTRUCCION Y ENERGIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO "LOTIZACIÓN LA CAROLINA" (Incluye la construcción integra del proyecto eléctrico conforme la aprobación y la energización de los transformadores). Se considera: -La instalación de 27 postes de hormigón armado con sus estructuras -Instalación y puesta en marcha de 5 transformadores de 15kVA. -El tendido de 4.750 metros de conductor.	\$ 40.360,55	\$ 40.360,55
1	ETAPA 3. CONSTRUCCION Y ENERGIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO "LOTIZACIÓN LA CAROLINA" (Incluye la construcción integra del proyecto eléctrico conforme la aprobación y la energización de los transformadores). Se considera: -La instalación de 29 postes de hormigón armado con sus estructuras -Instalación y puesta en marcha de 5 transformadores de 15kVA -El tendido de 4.750 metros de conductor.	\$ 42.125,74	\$ 42.125,74
Formas de pago:		Subtotal	\$ 180.718,96
DISEÑO: 60% ANT-40%P/E		Iva (12%)	
CONSTRUCCIÓN: 70%ANT-30%P/E		Otros	
		Total	\$ 180.718,96
Observaciones. La propuesta es presentada conforme unicamente en base la plano proporcionado por la parte contratante.			